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Prot. n. 3863/C14 Codogno, 03 giugno 2016

CUP: H76J15000820007
CIG: Z2319A1366

Oggetto: Determina a contrarre per I'acquisto di beni e servizi

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola — Competenze e ambienti per
I'apprendimento” 2014-2020

Asse |l Infrastrutture per I'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale {FESR)

Obiettivo specifico — 10.8 — “Diffusione della societa della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
I'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave.

Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, 'ampliamento o I'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITOSM20P001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per 'apprendimento” approvato con Decisione C (2014} n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO I'Avviso PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola - Competenze e
ambienti per ['apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per I'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR} - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della societa della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave”;

VISTA la delibera n® 1012/8 del Collegio dei Docenti del 25/09/2015 di approvazione del Progetto
d'Istituto per I'ampliamento e I'adeguamento della rete LAN/WLAN;



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VERIFICATA

VISTO

LETTE

VISTE

VISTA

CONSIDERATO

RITENUTO

CONSIDERATO

la delibera n® 55 del Consiglio d'Istituto del 06/10/2015 di approvazione del Progetto
d'istituto per I'ampliamento e I'adeguamento della rete LAN/WLAN;

la delibera n® 49 del Consiglio di istituto del 30/06/2015 con Ia quale & stato adottato il POF
per I'a.s. 2015/2016;

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AQODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN";

la delibera n® 1 del Consiglio di istituto del 06/10/2011 che fissa in € 20.000,00 {ventimila) il
limite di spesa per I'affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico;

il D.. n® 44/2001 “"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile nelle Istituzioni Scolastiche", in particolare I'art. 34 che prevede la
possibilita per il Dirigente Scolastico di procedere all'affidamento diretto per forniture di beni
e servizi rientranti nel limite di spesa fissato dal Consiglio d'stituto;

it D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 "Nuovo Codice dei contratti Pubblici”;

con il Direttore SGA la disponibilita finanziaria sul P.A. 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto
il 12/02/2016;

il Regolamento UE n° 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento Europei, il Regolamento UE n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) ed il Regolamento UE n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

le “Disposizioni per I'attuazione dei progett” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
le norme stabilite nelle Linee guida per la realizzazione del Progetto;
la legge n® 208/2015 art. 1, c. 512;

che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi tramite CONSIP SPA ove
siano disponibili Convenzioni idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da
affidare;

che I'lstituto non pud avvalersi della convenzione Telecom presente in CONSIP in quanto il
Progetto finanziato prevede I'ampliamento della rete esistente e deve costituire una
soluzione integrata rispetto allimpianto attuale eseguito da altra ditta e,
conseguentemente, deve prevedere I'acquisizione di apparati perfettamente uguali a quelli
gia in dotazione che non risultano presenti nella convenzione Telecom 0, se presenti,
risultano piu costosi;

che le spese previste per il Progetto finanziato “Sviluppare una rete performante” sono pari
a €6670,96 con VA, e rientrano a pieno titolo nei limiti di spesa fissati dal Consiglio di Istituto
per I'affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico;

CONSIDERATOQ che la rete dell'Istituto & stata realizzata dalla ditta Master Training S.r.l. di Reggio Emilia in

VALUTATO

occasione dell’adozione del registro elettronico;

che 'operatore Master Training S.r.l. & presente nel MEPA con una offerta rispondente alle

esigenze di ampliamento della rete dell'lstituto e rientrante nell’importo finanziato per il
progetto;



VISTI i requisiti di carattere generale ed economico posseduti dall'operatore;

DETERMINA

- diavvalersi della procedura dell'affidamento diretto;

- di affidare alla ditta Master Training S.r.l. di Reggio Emilia la realizzazione del Progetto PON
“Sviluppare una rete performante” consistente nellampliamento della rete di [stituto e
comprendente le seguenti forniture e servizi:

n 22 Access point Ubiquiti UniFi AP Long Range
n2 Router FRITZ!Box 3272 Italian Edition
n.2 Armadio di rete (comprensivo di intervento

elettricista per posa, predisposizione cavi di rete, Armadio Rack Digitus HW2472

collegamenti e test di funzionamento)

n6 Switch Ubiquiti TOUGHSWITCH PRO

n.1 Intervento Tecnico Specializzato per la predisposizione e configurazione apparati,
verifica di copertura rete, test e collaudo finale

- distipulare il contratto entro 10 gg. dalla presente determina;

- difissare la fornitura della merce entro 30 gg. decorrenti dalla stipula del contratto.

II'Dirigente Scolastico
ott.Antonello Risoli
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Responsabile Unico Procedimento: Il Dirigente Scolastico



